

Oppdragsbeskrivelse

Konsekvensvurdering av forslag til Regional plan for Hardangervidda.

Drøftingsutgave - kart datert 01.07.2010 og rapport datert 13.07.2010

1. Bakgrunn og gjennomføring

Miljøverndepartementet har i brev datert 12. april 2007 gitt flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide fylkesdelplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinenens fremtid i Norge. Hardangervidda, med landets største villreinstamme, er ett av disse fjellområdene.

Arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda startet opp ved årsskiftet 2007/2008.

Det er utarbeidet et planprogram (vedtatt i februar 2009) som skisserer rammene for gjennomføring av planarbeidet. Hovedformålet er der definert slik:

Hovedformålet med fylkesdelplanen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinenens leveområder. Særlig sentralt vil det være

- *å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår.*
- *å sikre lokalsamfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og bygdeutvikling.*
- *å legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv.*

Bruk og vern av nasjonalparken og andre verneområder er fastsatt i egne forskrifter og forvaltningsplaner, og inngår ikke i denne planens vurderingsområde.

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med en politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villrein. Alle berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn er representert i styringsgruppa.

Det har vært lagt opp til bred deltakelse fra kommunene, og det har til dels vært gjennomført grundige lokale prosesser. En administrativ gruppe med fagpersoner fra alle kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene har deltatt aktivt i arbeidet, både i denne gruppens drøftinger og i de lokale prosessene. Prosessen har videre søkt å få bred deltakelse fra ulike interessegrupper gjennom et åpent referanseforum.

Planprogrammet skisserer rammer for gjennomføringen av planarbeidet.

2. Forslag til plan (drøftingsutgave) og videre prosess

Etter styringsgruppas møte 30. juni 2010 foreligger nå en drøftingsutgave av planen, - et tekstdokument datert 13.07.2010 og et plankartet datert 01.07.2010.

Disse dokumentene vil fram til 15. oktober 2010 være på en "intern" forhåndshøring. Dette innebærer at alle medlemmer i styringsgruppa tar drøftingsutgaven tilbake til sine miljøer for å drøfte denne. Tidligere har disse miljøene primært gitt innspill om egne arealer og egne ansvarsområder. Nå skal de enkelte lokale, regionale og/eller faglige hensyn vurderes i en helhetlig sammenheng. Hvordan denne forhåndshøringen organiseres, er opp til hver enkelt aktør.

Hensikten er at hvert styringsgruppemedlem skal få en drøfting i eget miljø, før styringsgruppa endelig konkluderer med hva den anbefaler fylkesutvalgene å sende til offentlig høring. Dette vil skje i styringsgruppemøte 27. oktober 2010.

Høring og offentlig ettersyn forventes å skje fra årsskiftet 2010/2011.

3. Konsekvensvurdering

Planer etter plan- og bygningsloven forutsettes å ha en konsekvensutredning (KU) innenfor visse rammer, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger. § 2a sier at fylkes(del)planer etter plan- og bygningsloven med retningslinjer for utbygging skal behandles etter forskriften. På den annen side er det lite erfaring med KU'er på regionalt nivå og det er usikkerhet knyttet til hvordan de bør være. I drøftinger med Miljøverndepartementet har det også vært understreket at dette er en plan på overordnet nivå, og at konsekvensvurderingene ikke skal være for detaljerte.

I tekstdokumentets kapittel 10 er det foretatt en summarisk vurdering av konsekvenser av planforslaget. Dette er prosjektets egne vurderinger, og den søker å gi et bilde av hva planforslaget vil bety for villrein og samfunn.

Styringsgruppa for planarbeidet har vedtatt at den også ønsker å få gjennomført en ekstern vurdering av konsekvenser av det planforslaget som nå foreligger.

Vurderingen skal belyse i hvilken grad planforslaget ivaretar Miljøverndepartementets oppdrag (jfr. oppdragsbrev datert 12.04.2007) og planprosjektets egne målsettinger knyttet til

- villrein
- lokalsamfunnsutvikling
- friluftsliv og naturbasert næringsliv

(jfr. målformuleringene i planprogrammet og utkast til planrapport).

Hensikten er å få vurdert om man, med de løsninger som er valgt, har svart på oppdraget og målsettingene. Eller om planens rammer bør endres av hensyn til villrein, samfunn, næringsliv og/eller friluftsliv.

Konsekvensvurderingen vil være et viktig innspill til styringsgruppas møte 27. oktober. Den skal da konkludere med hva den vil anbefale sendt til høring og offentlig ettersyn.

Oppdraget forutsettes gjennomført av en instans som ikke har vært involvert i prosjektet med utredninger tidligere.

4. Framdriftsplan

Tidsfrist	Aktivitet
14.07.2010	Utsending av forespørsel
13.08.2010 (kl.15.00)	Frist for levering av tilbud
Uke 33	Om nødvendig, forhandlingsmøter med de mest aktuelle tilbydere.
20.08.2010	Valg av tilbud
Uke 34	Oppstartsmøte, avtale, igangsetting og sende ut tildelingsbrev
Uke 38/39	Dialogmøte for å sikre at sluttproduktet blir innenfor oppdragsgivers rammer
15.10.2010	Endelig frist for levering av konsekvensvurdering
26.10.2010	Presentasjon av konsekvensvurdering i referanseforum (trolig på Geilo)

5. Økonomiske ramme

Øvre ramme for oppdraget er 300.000 kroner, eksklusiv moms. Deltakelse i referanseforum (26. oktober 2010) og presentasjon av oppdraget skal dekkes innenfor denne rammen.

6. Tildelingsprosess

Tilbudet skal navngi personell som skal bemanne oppdraget og redegjøre for vedkommendes kompetanse. Sammen med tilbudet skal det levers en beskrivelse av hvordan dere vil gjennomføre oppdraget.

Det må vedlegges attest for betalt skatt og trygdeavgift og attest for betalt merverdiavgift. I tillegg skal den som får oppdraget levere HMS-erklæring.

Konsulent vil bli valgt på bakgrunn av pristilbud og faglige kvalifikasjoner. Faglige kvalifikasjoner tillegges stor vekt. Det kan bli aktuelt å gjennomføre forhandlingsmøter med tilbydere i uke 33.

7. Sentrale dokumenter

Følgende dokumenter er helt sentrale for vurderingene.

1. Miljøverndepartementets oppdragsbrev datert 12. april 2007
2. Planprogram – Fylkesdelplan for Hardangervidda (vedtatt februar 2009)
3. Regional plan for Hardangervidda 2011-2025. Drøftingsutgave.
 - a. Tekstdel datert 13.07.2010
 - b. Kartdel datert 01.07.2010

Følgende rapporter fra delprosjekter tilknyttet planarbeidet på Hardangervidda, eller Hardangervidda og andre fjellområder (fellesprosjekter med andre regionale fjellplaner) gir viktig bakgrunnsstoff:

4. Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda. Norsk Villreinsenter Rapport 7/2010 og kart datert 10.07.2009
5. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. NINA Rapport 441
6. Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. NINA Rapport 412

Notat fra Tessungdalen Utmarkslag, 30.11.09

7. Utmarksnæring i Nore og Uvdal kommune og bruk av LNF-formålet etter plan- og bygningsloven. Asplan viak
8. Ferdsel i villreinens leveområder, NINA Rapport 551
9. Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling, ØF-rapport 06/2010
10. Ringvirkninger av fritidsbebyggelse Kunnskapsstatus ØF-rapport nr. 3/2010
11. Reiselivet i fylkesdelplan for Hardangervidda (prosjektet er ikke avsluttet per 14.07.2010, men rapport legges på nettsiden så snart den foreligger)
12. Kulturminner på Hardangervidda (prosjektet er ikke avsluttet per 14.07.2010)

Disse dokumentene er tilgjengelige på prosjektets nettside www.fylkesdelplan-hardangervidda.no